N COMUNE Di DESIO

LA

CONTRATTO DI SUBAPPALTO UFFICIO PROTOCOLLO

Nr.0010452 Data 08/04/2016
Tit. 06.05 Arrivo

Art. 1 - DESIGNAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Appaltatrice del presente contratto di subappalto ¢ la Ditta “OFFICINE DOLCE LUIGINO
S.N.C. DI DANIELA E SIMONA DOLCE” con sede in Meda (MB) Via Gorizia n. 78,
C.F. 02264000965 P.IVA 02264000965, rappresentata dalla Sig.a Dolce Daniela nata a
Desio (MB) il 24/09/1973 residente in Cogliate (MB) C.F. DLC DNL 73P 64D 286W in
qualitd di Legale Rappresentante.

Art. 2 - DESIGNAZIONE DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE
Contraente del presente contratto di subappalto ¢ la Ditta C.N.F. Infissi di Crimi
Alessandro Pietro con sede in Via Racconigi, 19 Cap 20162 Milano
C.F..CRM LSN91 LOSF 2051 P.IVA 08375800961 Rappresentata dal Sig. Crimi
Alessandro Pietro nato a Milano (MI) il 05/07/1991 residente in Milano Via Racconigi, 19
C.F.CRM LSN 91L 05F 2051 in qualita di Titolare

Art. 3 - DICHIARAZIONI

- L’appaltatore ed il subappaltatore dichiarano che non sussistono tra loro forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C.

- I'impresa subappaltatrice dichiara di avere disponibili Pattrezzatura, i mezzi d’opera e
I"equipaggiamento tecnico adeguate alle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire a
regola d’arte;

- I'impresa subappaltatrice dichiara di aver preso conoscenza del contratto principale, del
capitolato speciale generale, rapporti tra committente ed Impresa Appaltatrice, dei
disegni e di ogni altro atto e documento che faccia parte integrante e sostanziale del
contratto principale .

- Il subappaltatore dichiara di essere iscritto:

CCIAA di Milano al n. 2021341 del REA

LN.P.S. sede di Milano n. 4980250044

IN.A.LL. sede di Milano Porta Nuovan. 19310797/11
Cassa Edile sede di Milano n. 36000

- che tutti i propri dipendenti sono assunti regolarmente e regolarmente pagati, iscritti presso

gli istituti previdenziali ed assistenziali

- di adottare tutte le tecniche ed accortezze al fine di eliminare qualsiasi rischio di infortunio

c/o il cantiere oggetto del presente contratto in relazione alla propria valutazione dei rischi

Art. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto di subappalto sono i lavori di rimozione persiane esistenti
in legno , trasporto persiane al piano e posa in opera nuove persiane in alluminio , presso
edifici comunali siti nel Comune di Desio

Art. § - OBBLIGHI DITTA SUBAPPALTATRICE
I lavori saranno condotti da parte della subappaltatrice con I’impegno di tutta la mano
d’opera necessaria e di un tecnico responsabile di cantiere, pertanto essa in particolare :
- gestira i lavori utilizzando macchinari e mezzi d’opera propri, in noleggio o acquistati da
terzi, organizzera e dirigera il proprio personale dipendente
- curerd sotto la propria responsabilita e a sue spese, la conduzione del cantiere, i
tracciamenti, il coordinamento del lavoro e ’assistenza alle ditte specializzate
concorrenti alla realizzazione delle opere;
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- Osservera tutte le prescrizioni in materia prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro,
assumendo ogni piti ampia ed esclusiva responsabilita dell’osservanza delle disposizioni
vigenti..

- Essa inoltre si obbliga all’osservanza di tutte le prescrizioni tecniche ed esecutive che
sono fissate negli atti contrattuali stipulati tra il Committente e I’ Appaltatore ¢
nell’ulteriore norma degli stessi atti richiamata, nonché di quelle ulteriori prescrizioni
che saranno fissate nell’ambito di tali rapporti.

Pit in generale viene espressamente pattuito che tutti gli obblighi che I’appaltatore avra
nei confronti del Committente in relazione ai lavori oggetto del presente contratto si
intendo sin d’ora assunti dalla subappaltatrice, la quale sard tenuta a sostituire
I’appaltatrice in tale adempimento .
La subappaltatrice dovra altresi esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine,
atirezzature ¢ materiale eventualmente messi a disposizione dell’ Appaltatrice, compresi
quelli relativi alle opere provvisionali € agli apprestamenti antinfortunistici in genere,
qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, assumera ogni
responsabilita circa 1’idoneita delle macchine , delle attrezzature, la qualita dei materiali,
nonche in ordine alle modalita di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

Inoltre la subappaltatrice manda fin d’ora indenne I’appaltatrice per qualsiasi infortunio che

sul lavoro dovessero subire i dipendenti di essa subappaltatrice, cosi come per i danni che
dovessero derivare a terzi per fatto della stessa subappaltatrice.

Art. 6 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
La subappaltatrice si impegna ad assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico
normativo previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro e si impegna a rispettare tutte le
norme in materia previdenziale ed assicurativa vigenti.
La subappaltatrice dichiara di essere regolarmente iscritta agli istituti assicurativi .
La subappaltatrice non potra pretendere il pagamento delle ritenute di garanzia senza aver
prima dato prova all’appaltatrice dell’esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli

oneri contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ¢ da
quant’altro stabilito nel presente contratto.

Art. 7- TEMPI DI ESECUZIONE
['lavori di cui al presente contratto avranno durata dal 18/04/2016 al 27/04/2016 naturali e
consecutivi.
Nel caso di interventi urgenti legati ad emergenza o massima sicurezza gli stessi dovranno
avere inizio nel pit: breve tempo possibile.
Nel caso in cui venga modificato, nel rapporto tra committente ¢ appaltatrice il termine di
ultimazione dei lavori oggetto del contratto, anche il termine previsto dal presente articolo
verra modificato in uguale misura, senza che cid possa costituire motivo per richieste di
maggiori compensi €/0 indennizzi da parte della subappaltatrice.
Indipendentemente da quanto sopra, nel caso in cui la subappaltatrice per cause ad essa non
imputabili non ritenga di essere in grado di rispettare i termini di ultimazione previsti dal
presente articolo, potra chiedere, con lettera raccomandata pervenuta prima della scadenza,
una proroga di tali termini formulando adeguata motivazione.
La subappaltatrice avra diritto a tale proroga soltanto qualora essa sard stata riconosciuta
dalla committente all’appaltatrice e nei limiti di tale riconoscimento, senza peraltro che cid
possa costituire motivo per richieste di maggiori compensi e/o indennizzi .
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La subappaltatrice dovra sospendere I’esecuzione dei lavori ogni volta gli venisse ordinato
dall’appaltatrice per sopravvenute esigenze di carattere tecnico- produttivo, o di
coordinamento con altre imprese , nonché ogni qualvolta I’esecuzione si stata sospesa dal

Direttore dei Lavori o dalla Committente .

La subappaltatrice rinuncia fin d"ora ad ogni richiesta di maggiori compensi e/o indennizzi

per le sospensioni come sopra disposte, salvo soltanto ’eventualita che maggiori compensi

¢/0 indennizzi siano riconosciuti dalla Committente all’appaltatrice in conseguenza delle
suddette circostanze.

Art. 8 - IMPORTO PRESUNTO DEL SUBAPPALTO
Il presunto importo indicativo del lavoro & concordemente previsto in Euro 4.060,00
(dicesi Euro quattromilazerosessanta/00) + IVA

Art. 9 - PAGAMENTI
Bonifico Bancario 30 gg. D.F. FM.

Art. 10 - PENALI
Per i ritardi sull’ultimazione dei lavori previsti contrattualmente verranno applicate penali
nella misura di Euro 50,00 (dicesi Euro cinquanta/00 ) per ogni giorno di ritardo, fatti
salvi ulteriori danni che potessero derivare al committente per effetto del ritardo .

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI IN SUBAPPALTO E DEL CREDITO
11 subappaltatore non potra cedere neppure in parte ne subappaltare a sua volta le
lavorazioni oggetto del presente contratto .
E’ vietata qualunque cessione di crediti derivanti dal presente contratto.
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto, si intendera nullo fin
dall’origine, impregiudicando il diritto dell’Impresa al risarcimento da fatti illeciti che
venissero posti in essere dal subappaltatore per violazione delle vigenti norme e Leggi, ivi
comprese quelle contenute nell’art. 21 delle Legge n. 646/82 e successive modificazioni.

Art. 12 - SUBORDINAZIONE DELLA VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Resta sottointeso che la validita del presente contratto trovera piena applicazione solo
dopo I"autorizzazione dell’Ente Appaltante senza nulla pretendere in caso di mancata
acquisizione. :

Art. 13 - FORMA DELLE MODIFICHE
Ogni modifica o integrazione del presente contratto necessita, per la sua validita, di atto
scritto e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto .

Meda, 23 Marzo 2016
L’APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE
Officine Dolce Luigino Sn¢/ C.N.F. INFISSI

Crimi Alessandro Pietro

La subappaltatrice dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli sopra
ripostati.




